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12906 salle des Fétes — Chateaudouble (26) AP, le 11-04-19 — MaJ le 30-04-19

HYPOTHESES GENERALES PRELIMINAIRES

Béton (sauf indications contraires):
- Normes utilisées : D.T.U 21 et NF EN 206-1
- Classe de résistance : C25/30
- Classe d’exposition : XF1

Les calculs BA seront effectués suivant les normes NF EN 1992-1 avec pour valeurs ;
Résistance caractéristique minimum a 28 jours : 25 MPa

Aciers :

Treillis Soudés (T.S.) et Aciers a Haute Adhérence (H.A.) : B500 A ou B500B suivant utilisation conformément a la norme NF EN 10080,

La présente étude ne prend pas en compte les incidences éventuelles dues & des magonneries ou des réseaux éventuels enterrés, non repérés ou non
connus.

L’ensemble des cotes et niveaux devront étre confirmés avant réalisation des plans d’exécution.

o 1 2
Zonage sismique : = .
faible
Classe de batiment : Catégorie ||
Vent : Région 2 NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008)
Neige : Région C2 —inférieure a 200m NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007)

[ R
— BUREAL

WATHIEU 1/5



12906 salle des Fétes — Chateaudouble (26) AP, le 11-04-19 — MaJ le 30-04-19

Etude Géotechnique : En attente étude de sol G2AVP
- Rapportdu: Géotechnicien: SICINFRA 26
- Tauxde travail (E.L.S.) : 4 bars Ancrage minimum : 30cm dans le substratum molassique
- Le batiment sera fondé sur un systéme de puits/longrines.
- Classe de sol : XX

Données architecte :
- Plans architecte APD datés de Avril 2019
- +0.00 =NGF a définir

Surcharges sur plancher :
Niveau Usage plancher Surcharges en [kg/m?] G = Charges permanentes
Q = Charges d’exploitation
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12906

Salle des Fétes — Chateaudouble (26)

AP, le 11-04-19 — Mal le 30-04-19

. o . ) ) Uni | Kg/U | Kg/u
Repere Désignation / Section / Observations i TS HA
FONDATIONS
7\_N
Béton de propreté type C16/20 - X0, ép. 10cm mini
SBH# Puits gros béton C20/25, XC2, y compris blindage avec cerces métalliques recupérables M3
S# Semelle Isolée BA, coupe voir carnet C M3 50
M# Massif Isolée BA, coupe voir carnet C M3 50
Fat BA, 50x50x50ht sur massifs support charpente du préau m? 50
Radier BA pour extension rangement, ép. 25cm M2 18 4
LG1 Longrine BA, 20x70ht, y compris réservations ML 18
Rivi Relevé BA, 14x20ht, y compris réservations ML 4
Tl Tirant BA — 30 x 30ht ML 7.5
Dallage armé sur tout venant compacté suivant D.T.U. 13.3, ép. 13cm m?2 12
BE1 Béche de fermeture de dallage, 40 x 50ht ml 3
Pour mémoire, traitement JD, seuils, appuis
fre————
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12906

Salle des Fétes — Chateaudouble (26)

AP, le 11-04-15 — Mal le 30-04-19

, . : b : Uni | Kg/U | Kg/U
Repere Désignation / Section / Observations B TS HA
ELEVATIONS
Les voiles seront tenus en téte par la charpente qui assurera le contreventement
P Poteau BA, toute section et toute hauteur m? 90
Mur agglos creux B60, ép. 20cm M?
R Raidisseur sismique vertical mur agglos mi 5
L1 Linteaux BA, 20x20ht, coffré ml 5.5
L2 Linteaux BA, 20x40ht, coffré ml 8
1 Poutre BA 20x80ht — coulée en place ml 18.5
CH Chainage BA, 20x20ht pour mur libre en téte ml 4
CH Chainage BA, 40x20ht sur mur existant ml 6
ChR Chainage BA, 20x10ht pour pignons, suivant rampant mi 2
Sous-CEuvre comprenant :
- étaiement et étreisillonage des baies,
- dalisation des poteaux
MON rea P "
so3 - mise en place des cage d'armatures par demi-niches, w Hmw me
- mise en charge, ml
S04 1 HEA 140
- Gl 1 HEA 140
$05 - matage,
- enrobage
Appuis sur existant = 20cm
Pour mémoire, traitement JD, seuils, appuis
e
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12906 salle des Fétes — Chateaudouble (26)
HONORAIRES

Les plans d'exécution BA sont rémunérés dans le cadre d'une mission d'ingénierie,

Les plans d'exécution définissent notamment ;

- l'ensemble des coffrages nécessaires pour réaliser I'ouvrage
- Il'ensemble des réservations et besoins des entreprises transmis au cours de la période de préparation
- les sections d'armatures a mettre en ceuvre (section d'aciers, espacement des armatures)

Les plans d'atelier et de chantier BA restent a la charge de I'entreprise conformément 2 la loi sur les missions d'ingénierie.

Ces plans d'atelier comprennent notamment :

- les faconnages et débits d'armatures pour le fabricant d'armatures
- les plans de calepinage de treillis soudés

- les quantités a commander

A ce titre est due la fourniture des plans en :
- 3 exemplaires a I'entreprise
- 1exemplaire a l'architecte
- 1 exemplaire au bureau de contréle
- 3 exemplaires en fin de chantier

Restent a la charge des entreprises :
- tirages complémentaires
- plans de préfabrication

AP, le 11-04-19 — MaJ le 30-04-19

E————
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